

**ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՐ
ԱԹԱՆ ԼՈՐՈՒՏ ՄԱՐՑ ՔԱՐԻՆՋ և ՇԱՄՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02**

ք. Թումանյան

«05» օգոստոսի 2020թ.

Թումանյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Լևոն Զավարյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ուլուտ Սենթր>> ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Լիովնիկ Հարությունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Թումանյան համայնքի Թումանյան, Ահնիժոր, Աթան, Լորուպ, Մարց, Քարինջ և Շամուպ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության բարելավման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 01.11.2020թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

²⁶ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 50 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա

Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²⁷

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:²⁸

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված _____ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

²⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 8.760.000 (ութ միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 1.460.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:³⁰

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

³⁰ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հափշտակում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սղանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³²

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

³² Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³³

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության

³³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

³⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համապետական գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

<< Լոռու մարզ թումայան համայնքի թումայան, Ահնիժոր, Աթան, Լորուտ, Մարց, Քարինջ և Շամուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության բարելավման

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ. դրամ	
					Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Թումանյան</i>				
		<i>Ի. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>				
1	8-403-2	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50W, 220V, IP66	հատ	70,00	22,293	1560,513
2	21-397	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ108x4 L=7մ/	հատ	8,00	5,484	43,868
2-1		Պողպատե խողովակ Φ108x4	մ	56,00	3,496	195,788
2-2		Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0,0030	345,931	1,038
2-3		Բարձակ կոննեկտոր պողպատե խողովակից Φ57x2,5, երկ.1,5մ	հատ	8,00	2,056	16,450
2-4		Տրավերս պողպատե անկյունակից L 50x50x5 երկ. 0.5 մ	հատ	8,00	0,635	5,077
2-5		Ցցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հատ	16,00	0,065	1,033
2-6		Խարիսխ կլոր պողպատ Φ12	հատ	16,00	0,092	1,476
3	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	16,00	0,643	10,290
4	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 2x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	48,00	0,207	9,959
5	8-146-1	Ալյումինե մալուխի տեղադրում 2x16մմԱ АBBB	մ	380,00	0,637	241,881
6	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	8,00	0,192	1,534
7	15-614	Մետաղական հենասյունների յուղաներկում շանգամ	մ ²	48,00	0,850	40,812
		<i>II. Առկա հենասյան վրա սարքվածքի տեղադրում</i>				
1	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	12,00	0,643	7,718
2	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	12,00	0,192	2,302
		<i>III. Հողային աշխատանքներ</i>				
1	1-172	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ ³	1,28	7,128	9,124
2	1-202	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոհիմքաթափ	մ ³	1,28	0,993	1,270
3	Գ130 Կ3	Բնահողի տեղափոխում ա/հիմքնաթափով մինչև 3կմ	տն	2,00	0,800	1,599
4	6-2 1-2	Կետային հիմքի կառուցում մետաղական կանգնակների տակ В - 7.5 բետոնով	մ ³	1,28	32,685	41,836
		<i>Ահնիժոր</i>				
		<i>Ի. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>				
1	8-403-2	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50W, 220V, IP66	հատ	6,00	22,293	133,758
2	21-397	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ108x4 L=7մ/	հատ	6,00	5,484	32,901
2-1		Պողպատե խողովակ Φ108x4	մ	42,00	3,496	146,841
2-2		Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0,00375	345,931	1,297
2-3		Բարձակ կոննեկտոր պողպատե խողովակից Φ57x2,5, երկ.1,5մ	հատ	6,00	2,056	12,337
2-4		Տրավերս պողպատե անկյունակից L 50x50x5, երկ. 0.5 մ	հատ	6,00	0,635	3,808

2-5		Ցցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16	հատ	12,00	0,065	0,775
2-6		Խարիսխ կլոր պողպատ Փ12	հատ	12,00	0,092	1,107
3	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	12,00	0,643	7,718
4	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 2x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	18,00	0,207	3,735
5	8-146-1	Ալյումինե մալուխի տեղադրում 2x16մմԱ АВВГ	մ	270,00	0,637	171,863
6	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	12,00	0,192	2,302
7	15-614	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	18,00	0,850	15,305
		<i>II. Հողային աշխատանքներ</i>				
1	1-172	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ ³	1,66	7,128	11,833
2	1-202	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոհիքնաթափ	մ ³	1,66	0,993	1,648
3	Q130 Կ3	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	2,49	0,800	1,991
4	6-2 1-2	Կետային հիմքի կառուցում մետաղական կանգնակների տակ В - 7.5 բետոնով	մ ³	1,66	32,685	54,256
		<i>Աթան</i>				
		<i>I. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>				
1	8-403-2	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50W, 220V, IP66	հատ	6,00	22,293	133,758
2	21-397	Պողպատե հեմայան մոնտաժում /Փ108x4 L=7մ/	հատ	6,00	5,484	32,901
2-1		Պողպատե խողովակ Փ108x4	մ	42,00	3,496	146,841
2-2		Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0,00375	345,931	1,297
2-3		Բարձակ կռնշտեյն պողպատե խողովակից Փ57x2,5, երկ.1,5մ	հատ	6,00	2,056	12,337
2-4		Տրավերս պողպատե անկյունակից L 50x50x5 երկ. 0.5 մ	հատ	6,00	0,635	3,808
2-5		Ցցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար Փ16	հատ	12,00	0,065	0,775
2-6		Խարիսխ կլոր պողպատ Փ12	հատ	12,00	0,092	1,107
3	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	12,00	0,643	7,718
4	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 2x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	18,00	0,207	3,735
5	8-146-1	Ալյումինե մալուխի տեղադրում 2x16մմԱ АВВГ	մ	270,00	0,637	171,863
6	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	12,00	0,192	2,302
7	15-614	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	18,00	0,850	15,305
		<i>II. Առկա հեմայան վրա սարքվածքի տեղադրում</i>				
1	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	4,00	0,643	2,573
6	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	4,00	0,192	0,767
		<i>III. Հողային աշխատանքներ</i>				
1	1-172	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ ³	1,66	7,128	11,833
2	1-202	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոհիքնաթափ	մ ³	1,66	0,993	1,648
3	Q130 Կ3	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	2,50	0,800	1,999
4	6-2 1-2	Կետային հիմքի կառուցում մետաղական կանգնակների տակ В - 7.5 բետոնով	մ ³	1,66	32,685	54,256
		<i>Լորուտ</i>				

		I. էլ.մոնտաժային աշխատանքներ				
1	8-403-2	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50W, 220V, IP66	հատ	8,00	22,293	178,344
2	21-397	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ108x4 L=7մ/	հատ	8,00	5,484	43,868
2-1		Պողպատե խողովակ Φ108x4	մ	56,00	3,496	195,788
2-2		Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0,0035	345,931	1,211
2-3		Բարձակ կռնշտեյն պողպատե խողովակից Φ57x2,5, երկ.1,5մ	հատ	8,00	2,056	16,450
2-4		Տրավերս պողպատե անկյունակից L 50x50x5 երկ. 0.5 մ	հատ	8,00	0,635	5,077
2-5		Ցցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հատ	16,00	0,065	1,033
2-6		Խարիսխ կլոր պողպատ Φ12	հատ	16,00	0,092	1,476
3	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	16,00	0,643	10,290
4	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 2x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	24,00	0,207	4,980
5	8-146-1	Ալյումինե մալուխի տեղադրում 2x16մմԱ АВВГ	մ	370,00	0,637	235,515
6	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	16,00	0,192	3,069
7	15-614	Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	24,00	0,850	20,406
		II. Հողային աշխատանքներ				
1	1-172	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ ³	1,48	7,128	10,550
2	1-202	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոհինքնաթափ	մ ³	1,48	0,993	1,469
3	Գ130 Կ3	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	2,22	0,800	1,775
4	6-2 1-2	Կետային հիմքի կառուցում մետաղական կանգնակների տակ В - 7.5 բետոնով	մ ³	1,48	32,685	48,373
		Մարդ				
		I. էլ.մոնտաժային աշխատանքներ				
1	8-403-2	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50W, 220V, IP66	հատ	8,00	22,293	178,344
2	21-397	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ108x4 L=7մ/	հատ	8,00	5,484	43,868
2-1		Պողպատե խողովակ Φ108x4	մ	56,00	3,496	195,788
2-2		Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0,003	345,931	1,038
2-3		Բարձակ կռնշտեյն պողպատե խողովակից Φ57x2,5, երկ.1,5մ	հատ	8,00	2,056	16,450
2-4		Տրավերս պողպատե անկյունակից L 50x50x5 երկ. 0.5 մ	հատ	8,00	0,635	5,077
2-5		Ցցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հատ	16,00	0,065	1,033
2-6		Խարիսխ կլոր պողպատ Φ12	հատ	16,00	0,092	1,476
3	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	16,00	0,643	10,290
4	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 2x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	16,00	0,207	3,320
5	8-146-1	Ալյումինե մալուխի տեղադրում 2x16մմԱ АВВГ	մ	370,00	0,637	235,515
6	8-403-2	Հաղորդալար ալյումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	16,00	0,192	3,069
7	15-614	Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	24,00	0,850	20,406
		II. Հողային աշխատանքներ				
1	1-172	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ ³	2,40	7,128	17,108

2	1-202	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոհինքնաթափ	մ ³	2,40	0,993	2,382
3	Q130 Կ3	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	3,60	0,800	2,879
4	6-2 1-2	Կետային հիմքի կառուցում մետաղական կանգնակների տակ B - 7.5 բետոնով	մ ³	2,40	32,685	78,443
		<i>Քարինջ</i>				
		<i>I. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>				
1	8-403-2	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50W, 220V, IP66	հատ	12,00	22,293	267,517
2	21-397	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ108x4 L=7մ/	հատ	12,00	5,484	65,803
2-1		Պողպատե խողովակ Φ108x4	մ	84,00	3,496	293,682
2-2		Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0,0025	345,931	0,865
2-3		Բարձակ կռնշտեյն պողպատե խողովակից Φ57x2,5, երկ.1,5մ	հատ	12,00	2,056	24,675
2-4		Տրավերս պողպատե անկյունակից L 50x50x5 երկ. 0.5 մ	հատ	12,00	0,635	7,616
2-5		Ցցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հատ	24,00	0,065	1,550
2-6		Խարիսխ կլոր պողպատ Φ12	հատ	24,00	0,092	2,214
3	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	24,00	0,643	15,435
4	8-403-2	Հաղորդալար այլումինե АПВ 2x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	36,00	0,207	7,469
5	8-146-1	Այլումինե մալուխի տեղադրում 2x16մմԱ АВВГ	մ	520,00	0,637	330,995
6	8-403-2	Հաղորդալար այլումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	24,00	0,192	4,603
7	15-614	Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	36,00	0,850	30,609
		<i>II. Հողային աշխատանքներ</i>				
1	1-172	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ ³	2,45	7,128	17,464
2	1-202	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոհինքնաթափ	մ ³	2,45	0,993	2,432
3	Q130 Կ3	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	3,70	0,800	2,959
4	6-2 1-2	Կետային հիմքի կառուցում մետաղական կանգնակների տակ B - 7.5 բետոնով	մ ³	2,45	32,685	80,077
		<i>Շամուտ</i>				
		<i>I. Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ</i>				
1	8-403-2	LED կոնսոլային լուսատուների տեղադրում, 50W, 220V, IP66	հատ	6,00	22,293	133,758
2	21-397	Պողպատե հենասյան մոնտաժում /Φ108x4 L=7մ/	հատ	2,00	5,484	10,967
2-1		Պողպատե խողովակ Φ108x4	մ	14,00	3,496	48,947
2-2		Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	տն	0,0025	345,931	0,865
2-3		Բարձակ կռնշտեյն պողպատե խողովակից Φ57x2,5, երկ.1,5մ	հատ	2,00	2,056	4,112
2-4		Տրավերս պողպատե անկյունակից L 50x50x5 , երկ. 0.5 մ	հատ	2,00	0,635	1,269
2-5		Ցցածողային կեռիկ մեկուսիչի համար Φ16	հատ	2,00	0,065	0,129
2-6		Խարիսխ կլոր պողպատ Φ12	հատ	4,00	0,092	0,369
3	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	4,00	0,643	2,573
4	8-403-2	Հաղորդալար այլումինե АПВ 2x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	12,00	0,207	2,490
5	8-146-1	Այլումինե մալուխի տեղադրում 2x16մմԱ АВВГ	մ	275,00	0,637	175,045
6	8-403-2	Հաղորդալար այլումինե АПВ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	12,00	0,192	2,302

7	15-614	Մետաղական հենասյունների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	18,00	0,850	15,305
II. Առկա հենասյան վրա սարքվածքի տեղադրում						0,000
1	8-52-1	Մեկուսիչ ՏՖ -16	հատ	8,00	0,643	5,145
2	8-403-2	Հաղորդակար այլումինե ԱՊՅ 1x 2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	8,00	0,192	1,534
III. Հողային աշխատանքներ						
1	1-172	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ ³	0,36	7,128	2,566
3	1-202	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոհիմքաթափ	մ ³	0,36	0,993	0,357
4	Q130 Կ3	Բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	0,54	0,800	0,432
5	6-2 1-2	Կետային հիմքի կառուցում մետաղական կանգնակների տակ B - 7.5 բետոնով	մ ³	0,38	32,685	12,420
			Ընդամենը			6576,576
			Շահույթ 11%			723,423
			Ընդամենը			7300,000
			Ա.Ա.Հ. 20%			1460,000
			Ամբողջը			8760,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Թումանյանի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՍ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1
ՀՎՀՀ 06951698
Հ/Հ 900262123137
ՀՀ Ֆին. և առևտրական վարչություն
Համայնքի ղեկավար Լ. Զավարյան



Կ.Տ. 06951698
/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆՏՐ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ՇՄ, ք.Արթիկ, Արսլան փ. 22
ՀՎՀՀ 06108036
Հ/Հ 2051222032481001
<<ԻՆԵՎՈԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ
Տնօրեն Լ. Հարությունյան



Կ.Տ. 06108036
/ստորագրություն/

պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Թումանյանի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՍ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1
ՀՎՀՀ 06951698
Հ/Հ 900262123137
ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար՝ Լ. Զավարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ
ՀՀ, ՇՄ, ք.Արթիկ, Աբովյան փ. 22
ՀՎՀՀ 06108036
Հ/Հ 2051222032481001
«ՀԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ Գյումրի մ/6
Տնօրեն՝ Լ. Հարությունյան



Հավելված թիվ 2
«ՀՀ 05» օգոստոսի 2020թ-ին կնքված
«ՀՀ ԼՍԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02» * ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՀՆԻՁՈՐ, ԱԹԱՆ, ԼՈՐՈՒՏ, ՄԱՐՑ ՔԱՐԻՆՋ և ՇԱՄՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օր	31.08.2020
2	Հենասյուների տեղադրման աշխատանքներ	01.09.2020	30.09.2020
3	Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ	01.10.2020	01.11.2020

³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

4		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		01.11.2020

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թումանյանի համայնքապետարան
 ՀՀ ԼՍ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1
 ՀՎՀՀ 06951698
 Հ/Հ 900262123137


ՀՀ Ֆին. Նախ. գործառնական վարչություն
 Համայնքի ղեկավար՝ Լ. Զավարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆԹՐ>> ՍՊԸ
 ՀՀ, ՇՄ, ք.Արթիկ, Արովյան փ. 22
 ՀՎՀՀ 06108036
 Հ/Հ 2051222032481001

<<ԻՆԵԿՈՐԱԿ>> ՓԲԸ Գյումրի մ/6
 Տնօրեն՝ Լ. Հարությունյան



**** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:**

Դրամական միավոր	Դրամական միավոր	Դրամական միավոր	Դրամական միավոր
ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1
ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1
ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1
ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1	ՀՀ ԼՍ Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	34991100	<u>Թումանյան համայնքի Թումանյան Ահիծոր, Աթան, Լորուր, Մարգ Քարինջ և Շամուր բնակավայրերի գիշերային լուսավորության բարելավման աշխատանքներ</u>									1.752.000	2.628.000	4.380.000	4.380.000	8.760.000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Թումանյանի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՄ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1
ՀՎՀՀ 06951698
Հ/Հ 900262123137
ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար Լ. Զավարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆԹՐ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ՇՄ, ք.Արթիկ, Աբովյան փ. 22
ՀՎՀՀ 06108036
Հ/Հ 2051222032481001
<<ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ>> ՓԲԸ Գյումրի մ/6
Տնօրեն՝ Լ. Հարությունյան

